



V Praze dne 10.4.2015

Čj. 228230/2015-OSM

Doporučeně!

Ing. Radek Začal

IČ 66096189

Jáchymovská 253/5

Liberec X-Františkov

460 10 Liberec

Poštovní adresa:

Atelier KUBUS

Charlese de Gaulla 629/5

160 00 Praha 6

**Věc: ZÚ Haag – Rekonstrukce bytů Zeekant (IA0094/216-217) –
Objednávka zpracování projektové dokumentace**

Vyřizuje : Ing. Pavel Semerák, tel.: 224 182 865, email: bnh.team@gmail.com

Odbor správy majetku Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Loretánské nám. č.5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, na základě vaší cenové nabídky ze dne 9.dubna 2015 objednává zpracování projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce bytů na adrese Zeekant 48E, resp. Zeekant 48F, Scheveningen, Nizozemí, které jsou ve správě ZÚ Haag.

Rozsah prací je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 9.dubna 2015, která byla zpracována na základě zadání zadavatele a tvoří přílohu této objednávky.

Projektová dokumentace pro každý byt zvlášť bude obsahovat tyto části:

1. Stavební část (půdorysy, řezy, techn. zpráva, detaily, specifikace, atd.)
2. Elektroinstalace
3. Zdravotechnika
4. Výkaz výměr

Celková maximálně přípustná cena všech prací činí **99.160,-Kč bez DPH** s tím, že cena projektových prací činí 70.400,- Kč a limit mimořádných rozpočtových nákladů (MRN) činí 28.760,- Kč. DPH nebude účtována na základě § 68 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a vyjádření Ministerstva financí ČR ze dne 14.12.2004 č.j.: 18/69 781/2004 - 181.

1

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla. Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele. Změna výše uvedené ceny je možná jen písemným dodatkem k této objednávce. Cena obsahuje rovněž mimořádné rozpočtové náklady (MRN), které se budou hradit na základě skutečně doložených nákladů a jejich výše je brána jako maximální podle nabídky zhotovitele s tím, že rozdíly v čerpání jednotlivých oddílů MRN mohou být vzájemně kompenzovány za předpokladu nepřekročení celkového limitu MRN.

Termín zahájení prací se předpokládá dne 27.4.2015 a odevzdání dokončené projektové dokumentace nejpozději do 30.5.2015. Prohlídku místa plnění a provedení zaměření a rekognoskaci bude nutné koordinovat s pracovníky ZÚ Haag a uživateli jednotlivých bytů.

Úhrada ceny díla bude realizována závěrečnou fakturou po předání dokončené projektové dokumentace a jejího protokolárního převzetí objednatelem. Předložená faktura s uvedením místa plnění, předmětu plnění a čj. této objednávky, a která bude mít náležitosti daňového dokladu, bude uhrazena do 21 dnů po předložení na MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1. Přílohou faktury musí být kopie dokladů prokazující oprávněnost účtování všech mimořádných rozpočtových nákladů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce a jejich případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Žádáme Vás o potvrzení přiloženého stejnopisu této objednávky a předání zpět na naši adresu. Doručením potvrzené objednávky dojde k uzavření smluvního vztahu na provedení výše objednaného díla.

S pozdravem

POTVRZENÍ

6 PRÁVNĚ DNE 22. 4. 2015

Radek *Začal*

Ing. Radek Začal
Jáchymovská 253/5
460 10 Liberec 10
tel.: 0604 - 798638
IČO: 66 096 189

P. K.

Ing. Petr Kyslík

ředitel odboru správy majetku

MINISTERSTVO DOPRAVY
ČESKÁ REPUBLIKA
Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1

Příloha: 2x Nabídka ze dne 9. dubna 2015 (4 stránky)