

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Č.j. objednatele 233943/2015-OSM
Č.j. zhotovitele : 124521/2015

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Příkazce:** **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená JUDr. Martinem Prosem, Ph.D., náměstkem ministra pro
řízení sekce ekonomicko-provozní

IČ: 457 69 851

bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1
číslo účtu: 916-17228-001/0710
(dále také jako „objednatel“ nebo „investor“)
- 2. Příkazník:** **DIOMONTA, s.r.o.**
Se sídlem Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00
zastoupená Ing. Františkem Martincem, jednatelem společnosti
zápis v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, v oddíle C
vložka č. 218458

zastoupená Ing. Františkem Martincem – jednatelem společnosti

IČ: 02359031
DIČ: CZ02359031

bankovní spojení: Raiffeisen Bank Praha
číslo účtu: 5565555655/5500

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že jménem příkazce uskuteční na jeho účet a za úplaty obchodní záležitost uvedenou v této smlouvě a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.

A

- 2.2 Předmětem této smlouvy je zajištění inženýrské činnosti a výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS) příkazníkem pro příkazce na stavbě, kde příkazce vystupuje jako investor.

ZÚ Londýn – Sanace TZB objektu ZÚ

26-30, Kensington Palace Gardens, London W8 4QY

Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, jsou v souladu s nabídkou příkazníka a vyplývají z rozsahu stavby (rekonstrukce) a délky jejího trvání. Tyto činnosti zahrnují zejména:

- 2.3 Inženýrská činnost v průběhu stavby dle potřeb a požadavků příkazce.

- 2.4 Výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby zahrnuje zejména:

- 2.4.1 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby.
- 2.4.2 Organizace předání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
- 2.4.3 Organizace kontrolních dnů na stavbě a pořizování zápisů z nich.
- 2.4.4 Projednání a zabezpečení řešení případných změn, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- 2.4.5 Spolupráce se zástupci ZÚ po celou dobu realizace stavby, koordinace prací zhotovitele s potřebami ZÚ zejména v návaznosti na jednotlivé etapy prováděných prací a nutnost zajištění nepřerušného provozu ZÚ a konzulárního oddělení.
- 2.4.6 Projednání a Odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nerozšiřují parametry stavby, po předchozím souhlasu příkazce.
- 2.4.7 Kontrola všech případných změn rozsahu předmětu díla, jeho ceny (vícepráce, méněpráce) a termínu oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem a objednatelem schválené projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, které vyplynou v průběhu provádění díla nebo případné změny požadované objednatelem. Tyto změny musí být oznámeny písemně druhé straně s následující specifikací změny:
 - a) Objednatel (příkazník/případně garant akce) nebo zhotovitel předloží druhé straně "Oznámení o změně" (dále jen „OZ“), ve kterém popíše požadovanou změnu, a to maximálně do 3 pracovních dnů po zjištění potřeby změny. V OZ budou rovněž uvedeny požadavky objednatele/zhotovitele na případné vypracování změny projektové dokumentace, případně upozornění na nutnost zastavení stavby do doby odsouhlasení změny.
 - b) Zhotovitel zpracuje na základě OZ "Návrh ohodnocení změny" (vícepráce nebo méněpráce, dále jen „NOZ“) a předloží toto ocenění objednateli ke schválení do 10 pracovních dnů od předložení OZ. Cena změny bude určena na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu zhotovitele. Pokud změna obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude určena jiným průkazným způsobem. Zhotovitel předloží ocenění spolu s popisem způsobu kalkulace objednateli (příkazníkovi) ke kontrole. Příkazník předložené NOZ zkontroluje a schválí, případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému NOZ. Schválené NOZ, případně neschválené NOZ se svými připomínkami (pokud zhotovitel trvá na původní verzi NOZ), zašle příkazník neprodleně do ústředí k dalšímu projednání.

- c) Na základě předloženého NOZ, odsouhlaseného (zkontrolovaného) příkazníkem, objednatel potvrdí do 10 pracovních dnů provedení změny - "Potvrzení změny" (dále jen „PZ“), případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému NOZ. Zhotovitel je povinen potvrzené změny bez zbytečného odkladu provést, nemůže však změnu provést bez objednatelem písemně potvrzeného PZ. Nárok na fakturování dle ceny potvrzené změny zhotovitelem a zaplacení objednatelem vzniká uzavřením dodatku ke smlouvě.
- Při návrhu, ocenění a potvrzení změn budou vyplněny formuláře OZ, NOZ a PZ. Vzory těchto formulářů jsou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.4.8 O všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora - příkazce, jmenovitě garanta investiční akce.
- 2.4.9 Kontrola čerpání investičních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli stavby a vyznění investora - příkazce o vrácení faktury.
- 2.4.10 Prověření těch částí stavby, které budou při dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku tohoto prověření do stavebního deníku a zajistit potvrzení zápisu zhotovitelem.
- 2.4.11 Spolupráce se zhotovitelem stavby, zejména pokud se jedná o soulad realizovaných dodávek a prací se záměry investora - příkazce.
- 2.4.12 Spolupráce s autorským dozorem projektanta, zejména pokud se jedná o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací pro zhotovení stavby.
- 2.4.13 Jednání a koordinace v průběhu stavby s dotčenými orgány ve věci zajištění veřejných komunikací a výkopových prací (napojení inženýrských sítí).
- 2.4.14 Ve spolupráci se zástupci ZÚ se dle potřeby účastnit jednání s dotčenými místními orgány.
- 2.4.15 Ve spolupráci se zhotovitelem stavby navrhovat opatření k odstranění závad zjištěných při realizaci stavby.
- 2.4.16 Sledovat, zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat od zhotovitele doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
- 2.4.17 V souladu s právními předpisy, technickými normami i doporučeními, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a prováděcí projektovou dokumentací kontrolovat kvalitu prováděných prací a dodávaného materiálu.
- 2.4.18 Kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména potvrzovat zápisy ve stavebním deníku a připojovat k nim svá stanoviska ve lhůtě do tří dnů od provedení zápisu zhotovitelem.
- 2.4.19 Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- 2.4.120 Hlášení archeologických nálezů a nálezů spojených s historií objektu a místa stavby.
- 2.4.21 Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- 2.4.22 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozornění příkazce a zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání sankcí.
- 2.4.23 Organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek a účast na těchto zkouškách.

- 2.4.24 Přejímání dokončených stavebních výkonů a přebírání dílčích částí stavby.
- 2.4.25 Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu realizace stavby.
- 2.4.26 Kontrola uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
- 2.4.27 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby včetně kontroly dodržení termínu vyklizení.
- 2.4.28 Spolupráce při vypracování technického manuálu údržby, kontrol a revizí objektu.
- 2.4.29 Překlady některých dokumentů do češtiny.
- 2.4.30 Koordinace prací zhotovitele stavby a zhotovitele jiných částí díla.
- 2.4.31 Pořizovat nezbytnou fotodokumentaci prováděných prací v místě realizace díla, zejména prací, které budou dalším postupem stavby zakryty.
- 2.4.32 Potvrzování jmenovitých seznamů s evidencí pracovníků zhotovitele v místě stavby, kterými bude zhotovitel prokazovat příkazci nároky na úhradu ostatních nákladů (stravného, ubytování, dopravy, pojištění, apod.).
- 2.5 Organizační zajištění přejímacího řízení včetně vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části, zhotovení soupisu vad a nedodělků a účast na jednání o předání dokončené stavby zhotovitelem objednateli - příkazci.
- 2.6 Zajištění dokladů a podkladů pro kolaudaci stavby včetně spolupráce a účasti na kolaudačním řízení, popř. povolení předčasného užívání stavby nebo její části.
- 2.7 Zajištění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení popř. při kolaudačním řízení v dohodnutých termínech.
- 2.8 Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Příkazník zahájí svou činnost podle této smlouvy podle pokynů příkazce ke dni 01.12.2015, resp. ke dni zahájení stavby zhotovitelem stavby podle smlouvy o dílo.
- 3.2 Příkazník ukončí svou činnost ukončením stavby a jejím převzetím příkazcem - objednatelem v předpokládaném termínu 01.07.2017, ne však dříve než předáním stavby uživateli, popř. dnem právní moci kolaudace.
- 3.3 Příkazník bude časově uskutečňovat své výkony v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou mezi příkazcem - investorem a zhotovitelem stavby, která je přílohou č. 1 této příkazní smlouvy.
- 3.4 Smluvní vztah může být ukončen za podmínek daných občanským zákoníkem a dle ujednání v této smlouvě - viz článek VII.
- 3.5 Prodloužení termínu plnění podle této smlouvy v případě prodloužení realizace stavby bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- 3.6 Místem plnění činností podle této smlouvy je objekt ZÚ Londýn na adrese 26-30, Kensington Palace Gardens, London W8 4QY, vyjma úkolů, které s realizací předmětu této smlouvy souvisejí (jednání na úřadech, s projektantem, subdodavatelem, prostory MZV při vyúčtování stavby, apod.).

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena činností podle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena nejvýše přípustná, vycházející v souladu s nabídkou příkazníka z rozsahu stavby (rekonstrukce), její ceny a délky trvání. Cena zahrnuje ostatní náklady (stravné, cestovné, ubytování, a pod.) nejvýše do částek uvedených níže.

Hodinová sazba bez mimořádných nákladů činí 421,50 Kč bez DPH.

A. Inženýrská činnost
- výkon TDS

3 372,- Kč x 495 dnů (předpokládaný počet dnů výkonu TDS)

Cena za inženýrskou činnost bez DPH: 1 669 140,- Kč

B. Ostatní náklady

- Cestovné	21 300,- Kč
- Stravné	774 520,- Kč
- Ubytování	bude poskytnuto zdarma
- Pojištění	13 160,- Kč

Ostatní náklady bez DPH: 808 980,- Kč

C e n a c e l k e m (A+B) bez DPH: 2 478 120,00 Kč

Ostatní náklady (stravné, cestovné, ubytování, apod.), popř. mimořádné či jiné zúčtovatelné náklady budou účtovány samostatně ve skutečné výši prokázané příslušnými doklady, které musí být připojeny k faktuře. Po dobu neplnění úkolů podle této smlouvy nemůže příkazník účtovat náklady na stravné a cestovné, a podle okolností ani náklady za ubytování.

- 4.2. Jakákoliv změna výše ceny, dohodnutá v této smlouvě, je možná pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Cena platí po dobu trvání stavby (rekonstrukce) v délce 19. měsíců, tj. od zahájení v 1.12.2015 do ukončení 1.7.2017. Doba činnosti může být v dodatku ke smlouvě zkrácena nebo prodloužena podle skutečné doby trvání stavby (rekonstrukce) a skutečného plnění úkolů příkazcem podle této smlouvy.

A

Cena činností pak bude vypočítána jako součin ceny za měsíc činnosti, tj. 87.849,- Kč (*vypočte se bez dopravy, stravného, které se účtuje zvlášť*) a počtu měsíců trvání činnosti. Pokud bude činnost prodloužena o dobu delší či zkrácena o dobu kratší než jeden měsíc, bude cena vypočítána poměrně podle počtu skutečně odpracovaných dnů.

4.3. Platební podmínky:

- 4.3.1. Faktury za každý měsíc vystaví příkazník do 5 dnů po skončení každého měsíce. Tyto faktury budou obsahovat: (honorář, stravné, cestovné).
- 4.3.2. K fakturám bude přiložen zjišťovací protokol obsahující činnosti příkazce provedené za příslušný měsíc, potvrzený zástupcem příkazce (hospodářem zastupitelského úřadu v Londýně), tj. soupis odpracovaných dnů osoby konající technický dozor stavebníka potvrzený hospodářem zastupitelského úřadu (dále také jako „ZÚ“) v Londýně, a dále doklady osvědčující jejich správnost, úplnost a oprávněnost účtování (letenky). Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.3.3. Faktury jsou splatné do 21 dnů od doručení do podatelny místa sídla příkazce k rukám ředitele odboru hlavního účetního a budou zaplacený odepsáním příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.
- 4.3.4. Příkazce je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit příkazníkovi neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě, doplnění nebo novému vystavení, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Pokud je příkazník v prodlení s pracemi, režijními nebo dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně závazků vůči svým subdodavatelům, může příkazce pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury, až do provedení řádného plnění.
- 4.3.5. Při prodlení se zaplacením faktury je příkazce povinen příkazníkovi zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den po lhůtě splatnosti.
- 4.3.6. Příkazce je oprávněn započítat proti fakturované částce smluvní pokuty a náhrady škod, pokud mu na ně vznikl nárok.

V. SMLUVNÍ PODMÍNKY

5.1. Příkazník je povinen:

- 5.1.1. Provádět veškeré činnosti podle této smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů o nakládání s utajovanými skutečnostmi, technickými normami, převzatým a příkazcem schváleným projektem pro stavební povolení, realizačním projektem, výkazem výměr, příslušnými doklady a závaznými rozhodnutími správních orgánů.
- 5.1.2. Být přítomen na stavbě po celou dobu provádění prací zhotovitelem stavby a uskutečňovat veškeré výkony podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Od pokynů příkazce se příkazník nesmí odchýlit. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. Přítomnost i důvody nepřítomnosti příkazníka na stavbě budou zapisovány do stavebního deníku.
- 5.1.3. Pravidelně informovat příkazce o průběhu výkonu inženýrských činností, o potřebě součinnosti příkazce a o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozsah, cenu a termíny plnění stavby a oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se dozvěděl a které by mohly mít vliv na změnu pokynů příkazce.

- 5.1.4. Zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných na stavbě s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout včasné obstarání nutných rozhodnutí, souhlasů a povolení a vyřešení vzniklých problémů.
- 5.1.5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce má právo v souladu s ustanovením zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, požádat zpravodajské služby o informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním způsobem ovlivnit spolupráci s příkazníkem, jeho pracovníky, popř. jeho subdodavateli.
Příkazník je povinen zajistit ze strany všech svých pracovníků, popř. pracovníků subdodavatele, a to i po dokončení díla, dodržení ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jeho prováděcích předpisů a pokynů, které k tomu vydá příkazce (v zahraničí ZÚ).
- 5.1.6. Příkazník si je vědom právních následků, které pro něho porušením těchto ustanovení smlouvy mohou vyplynout. V případě nedodržení těchto povinností je tak příkazce oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy a žádat náhradu způsobené škody.
- 5.1.7. V případě potřeby opuštění místa plnění pracovníkem příkazníka např. k cestě do ČR, je příkazník povinen písemně požádat příkazce o povolení k odjezdu z místa plnění, s výjimkou vyžádaných cest do sídla příkazce, ke kterým příkazce písemně vyzve pracovníka příkazníka prostřednictvím ZÚ v 5. prac dnech příkazník je povinen písemně oznámit příkazcovi způsob, jakým bude po dobu nepřítomnosti jeho pracovníka v místě plnění zajištěno plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 5.1.8. Příkazník je povinen vést úřední korespondenci s příkazcem, projektantem a dodavateli v souladu se spisovým řádem MZV pouze prostřednictvím úřední pošty ZÚ. Korespondenci bude přiděleno č.j. zastupitelského úřadu. Režim schvalování odesílané korespondence stanoví vedoucí ZÚ.
- 5.2. Příkazce je povinen:
- 5.2.1. Poskytovat příkazníkovi potřebné informace pro výkon jeho činnosti (např. oznámení o změnách díla) a veškerou potřebnou součinnost tak, aby mohl své výkony uskutečnit včas v souladu s právními předpisy, technickými normami, projektem, touto smlouvou a příkazníkem zpracovanými postupy, které budou mezi stranami dohodnuty a postupně upřesňovány.
- 5.2.2. Informovat příkazníka o stavu svých technických podkladů, které příkazce sám zabezpečuje.
- 5.2.3. Včas platit příkazníkovi za splnění činnosti na základě předložené faktury podle článku IV. této smlouvy.

VI. SMLUVNÍ POKUTY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 6.1. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. III. této smlouvy zaplatí příkazník příkazcovi v souladu a ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících, občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny činností podle této smlouvy za každý den prodlení, minimálně však 500,- Kč za každý den prodlení.

- 6.2. V případě nedodržení termínů písemně dohodnutých zástupci smluvních stran v průběhu plnění činností podle této smlouvy zaplatí příkazník příkazcovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné měsíční částky.
- 6.3. Smluvní pokuta za opakované neplnění povinností příkazníka, uvedených v této smlouvě se stanoví na 1 000,- Kč v každém jednotlivém případě. Příkazce je povinen předem písemně upozornit příkazníka na neplnění těchto povinností.
- 6.4. Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené nesplněním povinností, ke kterým se zavázal v této smlouvě.
- 6.5. Kromě obecné odpovědnosti za škodu příkazník odpovídá za škodu způsobenou příkazci nebo třetím osobám v důsledku neplnění povinností podle této smlouvy a dále za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob.
- 6.6. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé nesprávnými podklady nebo pokyny příkazce. Příkazník je však povinen příkazce upozornit na zřejmou nevhodnost nebo nesprávnost podkladů nebo pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes písemné upozornění příkazníka písemně trvá na splnění svých podkladů či pokynů, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
- 6.7. Náhrada škody se na smluvní pokutu nezapočítává a lze ji uplatnit nezávisle na smluvní pokutě a jejím zaplacení.
- 6.8. Příkazce má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na cenu činností nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví příkazníkovi samostatný výměr.

VII. UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ve smyslu článku III.
- 7.2. Příkazce může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu písemně doporučeným dopisem vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, má však povinnost upozornit příkazce na opatření, která jsou potřebná učinit, aby se zabránilo vzniku škody.
- 7.3. Příkazník může smlouvu vypovědět písemně doporučeným dopisem s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď příkazce doručena. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka zařizovat činnosti, ke kterým se v této smlouvě zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a

požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen. Ode dne výpovědi do doby účinnosti výpovědi má příkazník nárok na zaplacení činností uskutečněných pouze na písemnou žádost příkazce a dále na náhradu výloh a nákladů účelně nebo nutně vynaložených v souvislosti s těmito činnostmi, a to pouze nejsou-li tyto nároky již obsaženy v ceně předmětu smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Případné spory se strany pokusí odstranit smírně. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen podle občanského zákoníku, kterým se řídí právní vztah smluvních stran, není-li v této smlouvě dohodnuto jinak. Příslušným soudem pro obě strany je soud v sídle příkazce.
- 8.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou vzestupně číslovaného písemného dodatku.
- 8.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.
- 8.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 8.5. Příkazník prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude příkazník znevýhodněn, příkazník nemá právo se domáhat vůči příkazci obnovení jednání o smlouvě.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že příkazník není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná příkazci započtena. Smluvní strany dále sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků.
- 8.7. Smluvní strany dále sjednaly, že příkazník není oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči příkazci jiné osobě.
- 8.8. Příkazce není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem příkazníka nabídne třetí osoba.
- 8.9. Dále si smluvní strany sjednaly, že příkazník není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku vůči příkazci.

8.10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

8.11. Tato smlouva je platná a účinná dnem oboustranného podpisu a oprávnění zástupci ji na znamení souhlasu se všemi ustanoveními podepisují.

V Praze dne 06/11/2015

V Praze dne 15.10.2015

Za příkazce:

Za příkazníka:

Česká republika
- Ministerstvo zahraničních věcí

DIOMONTA, s.r.o.
DIOMONTA, s.r.o.

Londýnská 730/59
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031


.....
JUDr. Martin Pros, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce
ekonomicko- provozní


.....
Ing. František Martinec
jednatel společnosti

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR**Odbor správy majetku****OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ, dále jen "OZ" č.**

název investiční akce / číslo	
datum vystavení OZ	
zhotovitel díla	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí OZ příjemcem				

odkazy na ☐ popis a specifikaci ☐ projekt ☐ rozpočtové podklady ☐ jinou část smlouvy	

POPIS ZMĚNY:

požadavek na změnu termínu dokončení díla	
požadavek na zastavení stavby	

důvod vícepráce	☐	chyba zhotovitele	☐	chyba v projektu	☐	vyšší moc	☐	jiné okolnosti
	záměr objednatel							

Oznámení o změně vydává:☐ objednatel☐ zhotovitel.....
podpis oprávněné osoby

počet listů specifikací vícepráce		počet připojených výkresů	
-----------------------------------	--	---------------------------	--

datum a podpis TDI	
datum a podpis garanta investiční akce	

*Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.
V souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).
Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.*

4

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR			
Odbor správy majetku			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY, dále jen "NOZ" č.			
název investiční akce / číslo			
datum vystavení NOZ			
zhotovitel díla			
NOZ navazuje na OZ č.		vystavené dne	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí NOZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
☐ změny ceny plnění stanovené smlouvou ☐ změny termínu plnění stanoveného smlouvou	

NÁVRH ÚPRAVY:	
☐ vícepráce v hodnotě Kč	
☐ méně práce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění		Navrhovaná změna termínu plnění	
☐ snížení ceny plnění ☐ zvýšení ceny plnění		☐ zkrácení lhůty plnění ☐ prodloužení lhůty plnění	
o Kč		o kalendářních dnů	
NOZ předložil: podpis oprávněné osoby datum		NOZ přijal: podpis oprávněné osoby datum	

počet listů příloh		u méněpráce odkaz na č. strany rozpočtu	
--------------------	--	---	--

datum a podpis TDI	
datum a podpis garanta investiční akce	

Tento NOZ je podkladem pro Potvrzení o změně (dále jen "PZ").
 V souladu s předmětnou smlouvou o dílo je zhotovitel v případě změny technologie části díla odsouhlasený objednatel formou vícepráce podle příslušného Oznámení o změně povinen v kalkulaci návrhu změny ceny plnění uplatnit odečet ceny částí díla kalkulované v rozpočtu, u které je prováděna změna technologie.

4

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR**Odbor správy majetku****POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č.**

název neinvestiční akce / číslo	
zhotovitel díla	
PZ navazuje na NOZ č.	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:

--

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	
změna ceny potvrzená tímto PZ	
nová celková cena stanovená tímto PZ	
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	
nový termín plnění stanovený tímto PZ	
za zhotovitele:	za objednatele:
..... podpis oprávněné osoby	 podpis oprávněné osoby
..... datum	 datum

datum a podpis garanta investiční akce	
---	--